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1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO.

Elrégimen juridico aplicable al contrato sera el derecho privado, siendo el orden jurisdiccional
civil el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relacién con
los efectos, cumplimiento y extincion de los contratos celebrados.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras
contempladas en el proyecto presentado por la Comunidad de Regantes Andévalo-
Fronterizo para financiacion de las obras a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER) denominado “Puesta en riego de la Comunidad de Regantes Andévalo
Fronterizo, Huelva”, que ha sido objeto de Ayuda mediante Resolucion de fecha 24 de julio
de 2018 de la Direccién General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

El @mbito de aplicacién esta conformado por el conjunto de las ayudas de la medida M04:
Inversiones en activos fisicos (articulo 17); submedida 4.3: Apoyo a las inversiones en
infraestructuras relacionada con el desarrollo, la modernizacién o la adaptacion de la
agricultura; financiadas con cargo al PDR y tramitadas por la Direccion General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural. La medida 4 estan cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agricola de Desarrollo Rural (FEADER) al 75%.

1.2 PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

El presupuesto de licitacion es el que figura en el Anexo 1, en el que se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en
el proyecto aprobado por la Comunidad, afectados por el coeficiente de baja resultante de la
adjudicacion del contrato.

1.3 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion del contrato serd como méaximo el fijado en el Anexo 1 y comenzara a
computarse con el Acta de Comprobacion de Replanteo e Inicio de las Obras, finalizando
con la certificacion final de la obra ejecutada. No obstante, si el adjudicatario ha ofertado un
plazo inferior, el plazo sera el incluido en la oferta que sirvié de base para la adjudicacién.

En ninglin caso podran admitirse plazos de ejecucion superiores a los fijados en la
Resolucién de Concesién de la Ayuda.

Las posibles ampliaciones del plazo de ejecucion estaran supeditadas a la previa Resolucion
estimatoria dictada por la Direcciéon General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
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1.4 LICITADORES.

Estan facultadas para contratar las empresas que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar con la Administracién, y acrediten su
solvencia econémica, financiera y técnica. Esta Solvencia se considerara acreditada cuando
la empresa licitadora se encuentre clasificada en el tipo y subtipo correspondiente a la obra
a ejecutar y al importe de la misma. En caso contrario deberan acreditarse segun se dispone
en los apartados 2,3,F y 2,3,G de este Pliego.

Solo podran presentarse empresas, cuyo objeto social incluya la actividad o prestacion
objeto del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado directa o
indirectamente en la elaboracion del proyecto, de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unién temporal.

Cada empresa podra presentar una Unica solicitud de participacion, y en caso de empresas
pertenecientes a un mismo grupo, solo podra presentarse una empresa del grupo sola o en
UTE.

1.5 COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion sera el 6rgano competente para la valoracién de las ofertas, estara
constituida por el Presidente de la Comunidad de Regantes, tres vocales designados por la
Comunidad, un secretario que podra ser el Secretario de la Comunidad o el asesor juridico
contratado al efecto y un asesor técnico designado por el Presidente de la Comunidad.

Respecto a los miembros de la Mesa de Contratacién deben manifestar mediante una
declaracién responsable no tener interés ni relacion personal, profesional o econémica con las
empresas que concurran a la licitacién. En caso de que algiin miembro de la mesa o asesor
tuviese relacion con alguna de las empresas licitadoras, debera de abstenerse de participar
en el procedimiento de adjudicacion.
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2 CLAUSULAS DE LICITACION.

21 GARANTIA PROVISIONAL.
No se establece
2.2 PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran en una oficina de
correos en la que se acredite la fecha y hora de su presentacién, asi como en el registro
general de la Comunidad, y estaran dirigidas a la sede de la Comunidad de Regantes,
establecida en: Carretera Puebla-Paymogo, km 1. Edificio ‘Escuela de Empresas’, CP
21550-Puebla de Guzman, apartado de correos n° 2, dentro del plazo de un (1) mes. Este
plazo debera coincidir con el indicado en el anuncio de licitacién publicado en el Boletin
Oficial de la Junta de Andalucia (B.O.J.A.).

De presentarse en una oficina de correos se debera comunicar por correo electrénico a la
Comunidad de Regantes antes de la finalizacién del plazo, la utilizacién de dicha via de
presentacion y fecha en que se produjo, a fin de tener constancia de la misma y poder
resolver posibles problemas en la entrega de la documentacion por el servicio de correos.

El anuncio de licitacién publicado en el B.O.J.A ademas de la direccion fisica de la
Comunidad de Regantes, indicara también una direccién de correo electrénico (con
capacidad maxima admisible de 10 megas) para relacionarse con los licitadores. Ademas,
el anuncio indicara el plazo de presentacion de solicitudes, la fecha y lugar de apertura de
sobres numeros 2 y 3, y recogera también la fecha, hora y lugar donde se emplace a los
futuros licitadores para la visita a la obra con el fin de la toma de datos y aclaraciones al
proyecto, si hubiese lugar a ello.

Durante los diez (10) dias siguientes a la publicacion del anuncio los futuros licitadores
podran hacer consultas a la Comunidad de Regantes relativas a obra objeto de licitacion.

La visita al lugar de la obra, tendra lugar con anterioridad, al menos, de 5 dias a la finalizacién
del plazo de presentacién de proposiciones.

Este anuncio contendra también una direccién electronica en la que los licitadores podran
descargarse toda la documentacién necesaria para poder licitar, sin que la Comunidad de
Regantes pueda percibir cantidad alguna por prestar este servicio a los licitadores.

La presentacion de la proposicion supone la aceptacion incondicionada por la empresa del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna. Supondré un incumplimiento en la presentacion de las proposiciones y la exclusién
del procedimiento de licitacién, aquellas empresas que no presenten la misma en el plazo
establecido.

Cada licitador Unicamente podra presentar una sola proposicién.
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2.3 NORMAS GENERALES Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las Empresas licitadoras deberan presentar tres (3) sobres cerrados (“1”, “2" y “3") y firmados
por EL CONCURSANTE o por la persona que lo represente; en el exterior de cada sobre se
haré constar el nimero correspondiente, el contenido del mismo, el titulo de la obra, el
nombre completo, en su caso siglas, direccion, NIF, direccién de correo electrénico y nimero
de teléfono del Concursante.

Lugar y plazo de presentacion de las propuestas.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva, se presentaran, dentro del plazo
sefalado en el anuncio, en el Registro General de la Comunidad de Regantes o en una
oficina de correos que debera acreditar la fecha y hora de su presentacion. Estaran dirigidas
a la sede de la Comunidad de Regantes indicada en el punto 2.2.

En el momento de la apertura del sobre N.° 1 se comprobara por el secretario de la mesa de
contratacion las proposiciones que han entrado en fecha, y dejard constancia en un
certificado que relacione todas las proposiciones recibidas y cuales de éstas estan en plazo,
debiendo excluirse por la mesa las que hayan sido presentadas fuera de plazo.

La mesa valorara también si las proposiciones estan en sobres cerrados y si han presentado
los tres sobres exigidos, debiendo excluir las que no cumplan estas circunstancias.

Una vez que el concursante haya remitido por correo la oferta, debera asi mismo anunciarlo
por correo electronico a la Comunidad de regantes, adjuntando en este correo copia de la
certificacion acreditativa de la fecha y hora de su presentacion de la oficina de correos.

Normas Generales.

(1) Las ofertas se referiran al conjunto de las obras pertenecientes al Proyecto, y no se
admitiran ofertas parciales o de ejecucion de partidas del presupuesto, ni ofertas con
variantes o mejoras estén o no valoradas.

(2) Todos los concursantes habran de sefialar en el momento de presentar sus propuestas
una direccion electrénica para las comunicaciones y relaciones que en general se
deriven del concurso o que de cualquier manera puedan afectar al concursante.

(3) EL CONCURSANTE podra presentar la documentacion exigida, en caso de que sea
notarial, ajustada a los requisitos que establece el Reglamento Notarial, en lo que se
refiere a la legalizacién y legitimacion. En el caso de documentos administrativos
podran ser presentados los originales, copia o fotocopia debidamente compulsadas.

(4) Toda la documentacién de las proposiciones presentadas debera venir en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompaiiarse de la
correspondiente traduccién oficial al castellano.
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2.3.1 SOBRE NUMERO 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

En este sobre se incluira exclusivamente la documentacién relativa a la acreditacion,
no pudiendo incluirse ninguna referencia al precio que exclusivamente debe aparecer
en el sobre 3.

A. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD.

1. La capacidad de obrar de las empresas licitadoras que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura 0 documento de constitucion, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segtn el tipo de persona juridica
de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentaran copia, del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompafara copia del
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién Europea, tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

5. Las demas empresas extranjeras deberan justificar mediante informe, que el Estado de
procedencia de la empresa admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables.

Ademas, sera necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Union Europea
tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de personas apoderadas o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

B. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACION.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran poder
de representacion.

Si la licitadora fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en
el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario
el requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.
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Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompaiiar
copia de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

C. COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS,
EN SU CASO.

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas
solidariamente, y deberdn nombrar a una persona representante o apoderada tnica de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos
de la licitacion deberan indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la
participacién de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. Se debera cumplimentar
el modelo del Anexo 2.

D. EXIGENCIA DE SOLVENCIA. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Para participar en la licitacion, los licitadores deberan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y profesional o técnica que se
determinen por el érgano de contratacion, que no podra ser mayor que la que se exige para
los contratos en el sector publico.

La clasificacién exigida o su equivalente en experiencia, se hara constar en el Anexo 1. La
empresa acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo que aquellos
para los que se haya obtenido Clasificacion/experiencia.

La clasificacion/experiencia de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacion
de las clasificaciones/experiencia de las empresas agrupadas.

No obstante lo anterior, si en la licitacion se exigiese clasificacion/experiencia en uno o varios
grupos de clasificacion, deberan estar clasificadas o constar la experiencia suficiente
individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un nimero de empresas que
representen mas del 50 por ciento de participacion en la unién temporal.

En el caso de empresas no espariolas de Estados miembros de la Unién Europea, no podra
exigirse la clasificacién, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unién, sin
perjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia que sera valorada por la mesa de
contratacion con criterios similares a los exigidos para la clasificaciéon por el Estadio de los
contratistas.

La falta de experiencia/solvencia sera motivo de exclusién
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E. DECLARACIONES RESPONSABLES.
Los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracién responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en
prohibicién para contratar con el sector publico.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaracion responsable, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboracioén del proyecto o de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, asi como en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia,
supervision, control y direcciéon de la ejecuciéon de obras e instalaciones, ni ser empresa
vinculada a ellas.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el Anexo 3.

F. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA.

1. Al exigirse en el Anexo 1 clasificacion administrativa, la solvencia econémica y financiera
quedara acreditada mediante la presentacion de la documentacién exigida en la clausula 32
del 2.3.1 D) (Clasificacion de los contratistas) del presente pliego.

G. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA TECNICA.

Al exigirse en el Anexo 1 clasificacion administrativa, la solvencia técnica se acreditara
mediante la presentacion de la misma, acompafiado de una declaracién sobre su vigencia.

H. GARANTIA PROVISIONAL.

No se exige garantia provisional para poder licitar.

I. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTIA DE
LA CALIDAD Y DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.

A las personas licitadoras se les exigira la presentacién de los certificados a que se refieren
los articulos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento por la persona empresaria de las
normas de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestién medioambiental.

En todo caso, las empresas licitadoras deberan contar con la certificacion ISO 9001 de
Sistemas de Gestiéon de la Calidad y la certificacion ISO 14001 de Sistemas de Gestion
Medioambiental.
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En cualquier caso, las empresas licitadoras podran aportar un documento que justifique el
grado de compromiso medioambiental de la empresa, de acuerdo con lo previsto en el articulo
120 de la Ley del Parlamento de Andalucia 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas, a efectos de lo establecido para los supuestos
de empate en la clausula relativa a la clasificacion de las ofertas.

J. SUBCONTRATACION.

En caso de que se prevea la posibilidad de subcontratacion en el Anexo 1, las personas
licitadoras deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe y el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su
realizacion. El porcentaje maximo a subcontratar sera el indicado en el Anexo 1.

Se estara a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion.

K. RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.

Alos efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 139.3 de la LCSP, las personas
licitadoras deberan presentar declaracion, segiin modelo establecido en el Anexo 6, bien de
que no pertenece a ningun grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio y pertenece a un grupo de
empresas, con indicacién de las que se presentan a la presente licitacion.

L. DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD.

Los licitadores podran presentar una declaracion, segin modelo del Anexo 12 del presente
pliego, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a
su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

El érgano de contratacién solo podra hacer uso de la documentacién aportada por el licitador
para esta licitacién y para lo relacionado con la justificacion de la ayuda FEADER.

M. DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO.

El licitador debera aportar una direccion de correo electronico en la que la Comunidad le
efectuara las notificaciones. Se indicara segtn modelo de Anexo n° 7.

2.3.2 SOBRE NUMERO 2. DOCUMENTACION TECNICA.

Con anterioridad suficiente a la fecha indicada en el anuncio para la apertura publica de sobres
y una vez finalizado el plazo de presentacion de solicitudes, la mesa revisara la documentacion
del sobre 1, y procedera a pedir subsanacién de defectos a los licitadores. Transcurrido el
plazo de subsanacion, la Mesa de Contratacion resolvera sobre la admision de los candidatos,
e invitara a los licitadores admitidos a la apertura publica del sobre n° 2.
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En este sobre se incluird exclusivamente la documentacién técnica, no pudiendo incluirse
ninguna referencia al precio que exclusivamente debe de aparecer en el sobre 3. Los
documentos podran aportarse en original o copias, pero siempre también en formato
electrénico.

Se incluira la documentacién que considere el licitador que justifique el conocimiento de la obra
y la garantia de que se va a ejecutar en plazo y con la calidad requerida, expresando con
claridad los aspectos que son susceptibles de valoracién por la mesa de contratacién. En
particular se desarrollaran al menos los siguientes aspectos:

a) Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP
b) Medidas para garantizar la calidad

c) Plazo ofertado y programacion de la obra

d) Experiencia en la ejecucién de trabajos similares.

e) Plazo de garantia.

2.3.3 SOBRE NUMERO 3: PROPUESTA ECONOMICA.

La proposicion econdémica se formulara segun el modelo que se adjunta como Anexo 8 de este
Pliego, que es parte inseparable del mismo.

La proposicién presentada por empresas que pretendan formar una UTE deberé estar firmada
por los representantes de cada una de las empresas que se comprometen a constituir la citada
union.

La proposicién econémica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina en nimeros
y letra y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Comunidad de Regantes estime fundamental para considerar
la oferta. En caso de discrepancia entre la proposicién numérica o de texto, prevalecera la
establecida en texto.

Cuando el firmante actiie como Administrador, Director, Apoderado, etc., de una empresa o
de un tercero, hara constar claramente el titulo de su apoderamiento o representacion.

2.4 APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de Contratacion junto con los
certificados de Correos, se reunird la misma para calificar previamente los documentos
presentados en tiempo y forma. A tal efecto, por la presidencia se ordenara la apertura del
sobre n° 1.
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Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién del sobre n° 1,
lo comunicara por medios electronicos a las licitadores afectados y no afectados en la
direccion electrénica que las empresas licitadoras hayan indicado al efecto en el sobre n° 1,
debiendo la mesa dejar constancia de tales notificaciones, concediéndose un plazo de tres (3)
dias habiles para que las licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de
Contratacion, bajo apercibimiento de exclusiéon definitiva de la licitadora si en el plazo
concedido no procede a la subsanacién de dicha documentacion o, lo hace de forma
deficiente.

Posteriormente pero siempre antes de la apertura de los sobres N? 2 la mesa se reunira para
adoptar el acuerdo sobre la admision definitiva de las licitadoras.

Los sobres 2 y 3 se abriran siempre en la fecha en que se haya anunciado, en un acto que
tendra caracter publico pudiendo asistir las empresas licitadoras. En la fecha convocada para
la apertura del sobre N.° 3 se entregara a los licitadores la valoracion técnica obtenida por las
proposiciones presentadas por los licitadores realizada del estudio de la documentacion
incluida en el sobre N.° 2, procediendo a continuacién a la apertura de los sobres N.° 3y a la
determinacion de la valoracién econémica.

La Mesa de Contratacion podra solicitar antes de formular su propuesta de adjudicacion
cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato, asi
como requerir a los licitadores para que precisen o completen el contenido de sus ofertas.

La incorrecta inclusion de la documentacion sobre los criterios de valoraciéon de las
proposiciones/ofertas en los sobres estipulados, incumpliendo lo previsto, afectando al
procedimiento de seleccion de los licitadores y en particular al principio de igualdad de trato
entre los candidatos, al permitir conocer la informacién con respeto a uno de ellos en un
momento procedimental inadecuado, motivara el rechazo por la Mesa de Contratacién.

2.5 VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

2.5.1 Criterios de valoracion.

2511 Valoracion Técnica.

En primer lugar, se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) anejo a este documento.

Las ofertas que no cumplan esta condicion seran desestimadas.

Se valoraran cada uno de los aspectos que se citan a continuacion, por lo que la valoracion
total sera entre cero (0) y cien (100) puntos.

1°) Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP (40
puntos).

Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares. Submedida 4.3.- 30.09.2018
Pagina 14 de 69



UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural

ﬂ COMUNIDADDE REGANTES

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA. PESCA Y DESARROLLO RURAL

2°) Medidas para garantizar la calidad (30 puntos).
3°) Plazo ofertado y programacién de la obra (10 puntos).
4°) Experiencia en la ejecucion de trabajos similares (10 puntos).

5°) Plazo de garantia (10 puntos).

2.5.1.1.1 Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del
PPTP

En particular se valorara lo siguiente:

Nivel de calidad de la forma propuesta de cumplir las prescripciones
indicadas en el Proyecto y el PPTP, y adecuacion de las alternativas y
propuestas, en su caso, permitidas o impuestas por el mismo, lo cual se
evaluara desde el punto de vista técnico. En el proyecto se indican las
prescripciones, las alternativas, las propuestas, permitidas o impuestas
que se consideraran para esta evaluacion (tales como procedencia de
materiales, su calidad, garantia de suministros, desvios provisionales de
trafico, prescripciones o mejoras en la seguridad y salud laboral, 20
identificacion de servicios afectados, y la prevision por parte del licitador
de organizar la obra para evitar que afecte al camino critico de la
programacion y evitar ralentizaciones o paralizaciones parciales de la
obra, innovaciones tecnolégicas, de control y de comunicacion, etc.).
Desde el punto de vista econémico el Contratista habra incluido en su
presupuesto el cumplimiento de tales prescripciones.

Justificacion de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos 5
y su coherencia

Conocimiento del terreno donde sera ejecutada la obra y de otros

condicionantes externos ki
Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones,

Mediciones. Deteccion de errores u omisiones en los documentos del 5
proyecto.

TOTAL PUNTUACION MAXIMA 40

El licitador en el SOBRE 2 debera incluir una memoria y documentacion derivada del
conocimiento y estudio del proyecto, incluyendo la concepcion global de la obra, una
descripcion de actividades complejas o importantes y de los procesos constructivos
propuestos, maquinaria y personal a emplear, andlisis y presupuestos, posibles
comprobaciones del terreno, estudio de las entradas a fincas colindantes y su afectacion por
las obras, estudio de los desvios provisionales que proponga el Licitador de acuerdo a su
proceso constructivo, definiendo las medidas de seguridad a aplicar, etc. Se tendra en cuenta
a la hora de valorar este apartado el énfasis en los aspectos relacionados con la seguridad
laboral y el medio ambiente.
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Salvo que el PPTP especifique otra cosa, se presentara analisis y documentacion (memoria,
planos, pliego de condiciones, mediciones, presupuesto, etc.) acerca de las posibles
prescripciones técnicas que se demanden o sefialen en el proyecto o el PPTP del presente
Contrato, en relacién con cualquier elemento de la obra (calculos nuevos, mediciones
corregidas, etc.) que pudiera resultar modificado conforme a aquellas, asi como cualquier otra
documentacién que se demande en el mismo PPTP, las cuales seran de obligado
cumplimiento.

Se valoraran los medios humanos y profesionales puestos a disposicion del proyecto y
adscritos especificamente a la obra, tales como equipo de trabajo, director de obra, recurso
preventivo, administracion, etc., su titulacién y experiencia. Igualmente se valoraran los medios
disponibles para el citado equipo. Por otro lado se valoraran los medios técnicos y materiales
para el desarrollo de la obra. Se valorara el conocimiento de la zona de trabajo, traza de la
tuberia y ubicacién de las obras, asi como del tipo de suelos que se encontrara el licitador. Se
tendra en cuenta igualmente el conocimiento del funcionamiento de la Comunidad de
Regantes y adecuacion de las obras a la actividad habitual en el periodo de obras, incluyendo
prevision de cortes y zonas sin servicios, cortes de caminos y/o carreteras, afecciones a
labores agricolas y aspectos ambientales, etc. a consecuencia de los trabajos previstos.

Todo ello sera descrito en un maximo de 40 paginas para un tamarfo de letra 10, tanto en
papel como formato electrénico, al margen de la documentacién complementaria que sea
estrictamente necesaria.

2.5.1.1.2 Medidas para garantizar la calidad

Se valoraran los siguientes aspectos:

Plan de Autocontrol de la Calidad elaborado y valorado segun
las recomendaciones o modelo de la Agencia de Obra Publica
de la Junta de Andalucia para obras hidraulicas, incluyendo
propuesta de Laboratorio homologado para la realizacion de los
ensayos. El importe de este Plan es por cuenta del contratista. 10
Plan de Control de Calidad de materiales de Recepcion,
elaborado y valorado segun las recomendaciones o modelo de
la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia para obras
hidraulicas, que sera como minimo el detallado en el anejo del
proyecto, incluyendo propuesta de Laboratorio homologado
para la realizacion de los ensayos que ha de ser diferente al
elegido para el Autocontrol. Se debera indicar la valoracién al
alza de este capitulo con respecto al del proyecto, siendo este
importe al alza por cuenta del contratista 20
TOTAL PUNTUACION MAXIMA 30
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Se valorara el contenido del Plan de Control de Calidad en la obra, asi como los medios
técnicos y econdmicos puestos a disposicion de la Direccién facultativa para la vigilancia de la
calidad de ejecucién de la obra.

Se valorara esta exigencia segun los siguientes criterios:

e Memoria de calidades de los materiales con mas relevancia presupuestaria. Se
ofertaran hasta un maximo de tres marcas de cada tipo de materiales y equipos de los
contemplados en el Anexo 16 sobre calidad de los materiales ofertados, todos ellos
cumpliendo con Norma CE y AENOR, para que la Mesa de Contratacion elija las mas
convenientes.

e Se valorara la oferta de los materiales mas relevantes de las marcas indicadas, siempre
que vayan acompaiadas de la correspondiente carta de compromisos de suministro
expedida por la empresa vendedora, (que debera estar referida especificamente para
el destino de obra especifico de que se trate y con fecha dentro del plazo de licitacion)
asi como documentacion técnica y de calidad.

e Se podra minorar la puntuacion cuando no se oferten marcas de primer orden y de
calidad contrastada, o bien si no vienen acompanadas de las correspondientes fichas
técnicas, certificados de calidad y cartas de compromiso de suministro expedida por la
empresa vendedora.

e Se podran valorar las actuaciones del licitador en materia de [+D+i sobre aspectos
relacionados directamente con el tipo de obra a ejecutar, y que redunden en una mejor
calidad del trabajo o las instalaciones a ejecutar.

El licitador, en lo relativo al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), debera incluir
en su oferta, como minimo, un Plan de Control de Calidad de Produccién (Autocontrol),
elaborado siguiendo las Recomendaciones para la Redaccién de Planes de Control de Calidad
de Materiales de la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia para obras hidraulicas,
disponible para los licitadores, en la pagina web de la Agencia de Obra Publica de Andalucia,
en la ruta
http://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=descarga&t=6&idsejpf=area tecnica\Calidad\
Control de calidad de_ materiales\Recomendaciones redaccion_planes_control\obras hidr
aulicas\Obra Civil

En el archivo Plan autocontrol obras hidraulicas.xls y cuadro de precios obras hidraulicas
diciembre 2002.xls

El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol debera estar acreditado conforme a lo
dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de
la construccion y obra publica, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades
de control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad
de la edificacion, para el ejercicio de su actividad.

Debera indicarse expresamente el laboratorio que ejecutara los trabajos (se indicara su razén
social), aportando compromiso de colaboracién (firmada y sellada por la empresa licitadora y
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el laboratorio) y acreditacién especifica y adecuada para la obra (se aportara documentacion
acreditativa).

El laboratorio debera estar incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de
control de calidad de la construccion y de la obra publica de Andalucia.

El anejo a la memoria del proyecto contiene un Plan de Control de la Calidad de Materiales de
Recepcion, este Plan es de contenido minimo, el licitador sobre la base del Plan de Control de
la Calidad de Materiales del proyecto, elaborara un Plan de Control de la Calidad de Materiales
de Recepcion aumentando o manteniendo las cantidades a ensayar siguiendo el modelo del
proyecto, de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia de Obra Publica de la Junta de
Andalucia para obras hidraulicas, disponible para los licitadores, en la pagina web de la
Agencia de Obra Publica de Andalucia, en la ruta
http://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=descarga&t=6&idsejpf=area tecnica\Calidad\
Control de calidad de materiales\Recomendaciones redaccion planes control\obras hidr
aulicas\Obra_Civil

En el archivo Plan recepcién obras hidraulicas.xls y cuadro de precios obras hidraulicas
diciembre 2002.xls

El resultado sera un nuevo Plan con igual o mayor importe que el de proyecto, el cual se
reflejara indicandose el porcentaje al alza con respecto la solucién del proyecto en términos
del Presupuesto de Ejecucién Material del capitulo de Control de la Calidad, siendo el importe
de exceso del Plan de Calidad de Materiales de Recepcion propuesto por el licitador sobre el
importe del Proyecto por cuenta del contratista. Este importe sera como maximo del 1.5% del
PEM del proyecto de licitacion.

El licitador propondra un laboratorio de contraste para realizar los trabajos de Recepcién que,
de igual modo, debera estar acreditado conforme a lo dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5
de abril, por el que se regula el control de la calidad de la construccién y obra publica
(Consejeria de Obras Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucia). Debera indicarse
expresamente el laboratorio que ejecutara los trabajos (se indicara su razon social), aportando
compromiso de colaboracién (firmada y sellada por la empresa licitadora y el laboratorio) y
acreditacion especifica y adecuada para la obra (se aportara documentacion acreditativa); y
ser diferente al designado para el Autocontrol. Estara incluido, de igual modo que para el Plan
de Autocontrol, en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de
la construccion y de la obra pulblica de Andalucia (http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con
acreditacion técnica especifica y adecuada para la obra (Anexo Técnico del enlace:
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos).

La visualizacion de los laboratorios registrados se pueden observar en el enlace:
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.
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El Laboratorio propuesto por el contratista se pondra a disposicion de la Direcciéon de Obra
para la realizacién del plan de ensayos propuesto.

Las ofertas que presenten el plan de Autocontrol y/o el Plan de Control de Calidad mas
ventajosa obtendran la puntuacién méaxima. Siendo la oferta mas ventajosa la de la oferta de
mayor importe obtenida como resultado de las mediciones de ensayos segln las
recomendaciones de los archivos citados Plan autocontrol obras hidraulicas.xls y Plan
recepcion obras hidraulicas.xls multiplicadas por los precios indicados en el archivo cuadro de
precios obras hidraulicas diciembre 2002.xls. Siempre tomandose como base de mediciones
minimas las del proyecto en su correspondiente anejo de Control de Calidad.

La puntuacién de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones expuestas, se
obtendran:

10*(Importe Autocontrol Ofertado)

Puntos Oferta Autocontrol =
(Importe Autocontrol Puntuacién maxima)

20*(Importe Recepcion Materiales Ofertado)
Puntos Oferta Recepcion Materiales =
(Importe Recepcién Materiales Puntuacién maxima)

Las ofertas que no cumplan las recomendaciones citadas se calificaran con cero puntos.
2.5.1.1.3 Plazo ofertado y programacion de la obra .

Se valorara

-Racionalidad y justificacion del programa conforme a la asignacién
de recursos a la ejecucién de las distintas actividades de la
programacion y la obtencion de los rendimientos correspondientes
(rendimientos ofertados, Anejo n°13)

- Valoracién econémica y nivel de detalle de las actividades del
programa, de forma que quede relacionada su ejecucion en el
tiempo con la ejecucién presupuestaria correspondiente.

-Plazo propiamente dicho. Se valorara positivamente la disminucién
del plazo ofertado hasta un maximo de 5 meses, fundamentalmente 10
si la obra supone riesgo de accidentes a terceros y molestias al
publico, o si se indica en el PPTP, siempre que no sea una expresion
voluntarista sin justificacién, en cuyo caso se penalizara, y que se
razone de forma concisa y clara su viabilidad en relaciéon con la
programacion propuesta y los medios utilizados.

-Presentacion de relacién planificada de medidas para la
ejecutabilidad de la obra en épocas de lluvias y otras afecciones
medioambientales
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| TOTAL PUNTUACION MAXIMA | 10 |

Se aportara un Estudio de Programacion de la obra, cuya finalidad es la de probar la
viabilidad de ejecucién de la obra en el plazo ofertado, que sea coherente con los medios
personales y materiales propuestos.

Se destaca la importancia que puede tener el concepto plazo en aquellas obras que supongan
molestias de consideracion a terceros y sobre todo riesgo de accidentes.

El estudio contendra al menos lo siguiente:

1. Plazo: Se indicara el plazo total ofertado en dias, segun calendario estandar (una
semana laboral de lunes a viernes, diez fiestas nacionales, dos fiestas autondémicas y
dos fiestas locales), coincidente con lo expresado en los apartados b2) y b3) (ANEJO
16).

2. Expresion grafica del programa de trabajos (diagrama de barras), Su desglose minimo
sera el del proyecto base de licitacion, contemplando aquellas actividades previas y/o
auxiliares (tales como pruebas, remates, ...).

Se tendran en consideracion una relacion de medidas, debidamente planificadas, para la
ejecutabilidad de la obra en época de lluvias e invernal (tales como medidas para permitir y
mantener la accesibilidad a los tajos de obra en los casos en que esta pueda ser problematica
por razén de las lluvias; drenajes definitivos o provisionales; desvio de aguas de escorrentia,
ya por razén de viabilizar la ejecuciéon o de impedir la degradacién de calidad de la obra;
condiciones consideradas en la programacion y posible disposicién de medios adicionales, a
fin de que ciertos elementos de las obras excavaciones, terraplenes, pavimentos, zanjas
tuberias, balsas, etc.- sean adelantados o retrasados a épocas de baja pluviometria;
protecciones ante las lluvias o heladas de determinados tajos). La posible repercusion
econdmica de estas medidas se entendera incluida en los precios de la obra. Se requerira la
incorporacién en el programa de los hitos mas relevantes de la obra, indicando las fechas
previstas para ello, y asumiendo la incorporacion de penalizaciones en el contrato de ejecucion
en caso de incumplimiento de los plazos parciales de los citados hitos.

3. Justificacion del programa de trabajos:

a) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado. Si fuere
necesario podran describirse los movimientos estratégicos de equipos en actividades
principales, secuencias constructivas singulares, rendimientos puntuales de unidades muy
significativas, problematica del camino critico previsto, circunstancias especificas que durante
el proceso constructivo previsiblemente puedan incidir en el desarrollo de los trabajos
(reposicion de servicios afectados, entradas a fincas, arqueologia, desvios de trafico, etc.)

Todo ello sera descrito en un maximo de 20 paginas para un tamano de letra 10, al margen
de la documentacion complementaria que sea estrictamente necesaria.
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b) Cuadro de rendimientos, asignacion y distribucion de equipos (maquinaria y personal no
técnico) por capitulos / actividades, segin Anejo 13, y que debera adjuntarse debidamente
conformado en la oferta.

El calendario estandar para la programacion ofertada contemplara, salvo indicacion en
contrario por especiales caracteristicas de la obra, una semana laboral de lunes a viernes, diez
fiestas nacionales, dos fiestas autonémicas y dos fiestas locales.

En caso de no considerar suficientemente justificados los plazos propuestos, o la ausencia de
hitos destacados en la programacion, la puntuacién se podra minorar hasta en un 20%.

El licitador que resulte adjudicatario habra de realizar, cualquiera que sea el presupuesto de
la_obra, el programa contractual de detalle, conforme al ofertado, adaptandolo a las
condiciones previstas para el contrato segun la clausula 5.3 de Ejecucién del Contrato del
presente Pliego. I[gualmente, la empresa aportara la siguiente informacion de medios, que se
compromete a aportar a la obra:

a1) Equipos y Medios personales tales como Jefe de Obra, Jefe de Produccién, Encargados,
Maquinistas. Dicho personal sera exigido por la Comunidad de Regantes en la obra con la
dedicacion propuesta, en la forma indicada en el Cuadro del Anejo 15. Cualquier sustitucion
de este personal que se precise realizar con posterioridad a la presentacion de la oferta,
debera ser propuesta por el adjudicatario y aceptada por la Comunidad de Regantes.

El licitador que resulte adjudicatario, habra de presentar las acreditaciones de titulos
profesionales u otros certificados de formacion y experiencia.

Cuando se prevea la intervencion de personal extranjero, se acompaifiard, ademas, la
documentacion acreditativa de la autorizaciéon para trabajar en Espafia con arreglo a las
disposiciones vigentes.

a2) En relacion con los equipos, instalaciones de produccion, maquinaria, etc., se presentara
un cuadro de caracteristicas en la forma indicada en el Anejo 14, con la documentacién anexa
que se cita.

En el caso de que asi se exija en el Anejo 1, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte
de contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

La Puntuacion maxima de 10 puntos, la obtendréa la oferta resultante del Plazo medio (media
aritmética de las ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3) en dias de las
ofertas que cumplan los requisitos sefialados en este apartado de programacion de las obras,
multiplicado por 0,9.
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Las ofertas que no cumplan algtin requisito de los detallados en los apartados y subapartados
anteriores se calificaran con cero puntos y no se contabilizaran para determinar el plazo medio.

Siendo el plazo medio la suma de todos los plazos en dias que cumplan los requisitos
sefialados en este apartado divido por el nimero de ofertas que cumplan los requisitos.

a) Para un niumero N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3
mayor que cuatro (4):

La puntuacion de las ofertas de plazo en dias superior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la
siguiente manera:

10* Plazo de max. Puntuacién (dias)
Puntuacién Plazo=

Plazo ofertado (dias).

La puntuacién de las ofertas de plazo en dias inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la
siguiente manera:

10* Plazo ofertado (dias)

Puntuacion Plazo=
Plazo de max. Puntuacion (dias)

La puntuacion de las ofertas que sean inferiores en dias a 0,8* Plazo Medio (dias) se calificaran
con cero puntos.

b) Para un nimero N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3
menor o igual que cuatro (4):

La puntuacién de las ofertas de plazo en dias superior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la
siguiente manera:

10* Plazo de max. Puntuacién (dias)

Puntuacion Plazo=
Plazo ofertado (dias).

La puntuacion de las ofertas de plazo en dias inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la
siguiente manera:

10* Plazo ofertado (dias)
Puntuacién Plazo=

Plazo de max. Puntuacion (dias)

No obstante, si entre ellas (menor o igual a cuatro) existen ofertas que sean superiores al Plazo
medio en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de un nuevo Plazo medio
solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo, caso, si el nUmero
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de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo Plazo medio se calculara sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

En este apartado b) la puntuacion de las ofertas inferiores en dias a 0,7 Plazo Medio (dias) se
calificaran con cero puntos.

2.5.1.1.4 Experiencia en la ejecucion de trabajos similares.

Se valorara la experiencia en la ejecucién de trabajos similares a los escritos en el proyecto,
para lo cual sera necesario justificar haber realizado durante los Ultimos diez afios obras, de
igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto de este pliego, debiendo acreditar, la
realizacion de las mismas mediante certificados de buena ejecucion.

Se aportara una sucinta descripcién de cada obra, incluyendo al menos presupuesto y
tipologia de la obra, asi como cuantos datos sean necesarios para valorar la similitud con la
obra a concurso, y por tanto la solvencia del ofertante.

Se considerara obra similar la instalacién bajo zanja de tuberia, con uniéon por soldadura
metalica, de gran didmetro (>=900mm). En caso de ser tuberias de gran didametro, pero con
otro tipo de unién, el PEM de esa obra sera minorado en un 50%.

Se valorara el volumen total de obra ejecutada del mismo tipo que la licitada, por el PEM de
las mismas. Se concedera la puntuacién maxima de 10 puntos a la de mayor presupuesto
ejecutado.

La puntuacién de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones expuestas, se
obtendra:

10*(Importe PEM obras similares)
Puntos =

(Importe PEM Puntuacién maxima.)

Se aceptara la experiencia en obras en curso, debiendo acreditar de forma fidedigna el estado
actual de las mismas mediante certificados de buena ejecucién, contratos o adjudicaciones, o
documentos similares, justificando el avance actual de las obras y el motivo de la no
finalizacion de las mismas.

2.5.1.1.5 Plazo de garantia (10 puntos).
Para la valoracion de este criterio, se valorara la mejora del plazo de garantia ofertado sobre
el plazo de garantia minimo exigido (2 afios), estableciendo como umbral de saciedad 5 afios

como plazo maximo.

El plazo de garantia de los servicios objeto de este contrato serda como minimo de 24 meses,
pudiendo ser ampliado hasta hacer un total de 60 meses.
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Durante dicho periodo se garantizara el mantenimiento correctivo de los trabajos realizados.
Asi mismo, durante el periodo de garantia se ofrecera soporte telefonico y, de ser necesario,
asistencia "in situ", para la resolucién de problemas que se planteen y tengan su origen en los
trabajos realizados objetos del presente pliego.

Se valorara la adopciéon de medidas adicionales para la supervision y control de las
actuaciones preventivas y correctivas en periodo de garantia, incluyendo visitas y revisiones
periddicas, instalacion de sistemas de control y alarma, etc., se valorara por tanto la calidad
del servicio de atencién durante el periodo de garantia y la asignacion de recursos, asi como
el tiempo maximo de resolucion de problemas / incidencias durante el periodo de garantia.

La puntuacién maxima para este criterio sera de 10 puntos.
Los licitadores podran ofertar el aumento de plazo de garantia sobre el minimo de dos afios.

Los aumentos del plazo de garantia ofertados se expresaran en n° de afos y se entendera a
efectos del plazo total de garantia que se suman al plazo inicial contemplado.

Para cada oferta de acuerdo con el criterio expuesto, la puntuacion por aumento del plazo de
garantia (P garantia oferta i) se obtiene aplicando la siguiente tabla:

Aumento de Plazo Puntuacién ofertada sobre el
original

1 ano mas 2

2 anos mas 5

3 anos mas 8

3 afos y medidas |10

adicionales

El licitador debera indicar expresamente el compromiso de aumentar el plazo de garantia, y
describir detalladamente, en su caso, la adopciéon de medidas adicionales durante el citado
periodo, segun el modelo recogido en este apartado.

La devolucién de las cantidades depositadas en concepto de Garantia Definitiva, se realizara
a la finalizacion del plazo ampliado de garantia.

Las propuestas que obtengan una puntuacién de cero en alguno de los conceptos indicados,
o no obtengan una puntuacién técnica superior a los diez (10) puntos, podran ser consideradas
de Calidad Técnica inaceptable, y por tanto excluidas de la licitacién.

La puntuacion total de un licitador sera el resultado de sumar las puntuaciones econémica y
técnica obtenidas por este licitador.

2.5.1.1.6 Motivos de exclusion.

Seran considerados motivos de exclusién directa del procedimiento de licitacién, todos los
indicados a lo largo del pliego, y en concreto los siguientes:
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e Proponer plazos de ejecucion superiores a los fijados en la Resolucién de Concesion
de la Ayuda (18 meses).

e Presentar una proposicion econdémica superior al presupuesto base de licitacion
indicado en el Anexo 1.

e Presentar la documentacion en un idioma distinto al castellano.

e Hacer referencias al precio ofertado en el sobre 1 o0 2.

» No aportar el contenido al completo del sobre 2 en formato electronico.

2.5.1.2 Valoraciéon econémica.

Para la valoracién del importe econémico de las ofertas econémicas, correspondientes a las
proposiciones que han sido admitidas, se procedera de forma que a la oferta econdémica que
sea de menor importe se le asignaran cien (100) puntos. Las restantes ofertas econémicas
se evaluaran con la puntuacién obtenida mediante la siguiente expresion:

100 * (Importe P.B.L - Precio de la Oferta Valorada)
Puntuacién de la Oferta =

(Importe P.B.L - Precio de la Oferta mas econémica)

A estos efectos se considera la “oferta mas econémica” a la oferta mas baja de las presentadas
no incursa definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios
establecidos en el punto 2.5.1.4, y P.B.L = Presupuesto Base de Licitacién (IVA incluido)

Es decir, la valoracion de la oferta econdmica sigue la ecuacion de una recta de valor 100
puntos para la mas econémica admitida y cero puntos la correspondiente al P.B.L

Las ofertas superiores al P.B.L seran rechazadas.
2.5.1.3 Valoracion global de las ofertas

Se exige una puntuacién minima en la valoracion técnica de 10 puntos de la parte técnica, por
lo que las ofertas que no cumplan con la puntuacion técnica minima no seran tomadas en
consideracion para el calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinacion de
la oferta mas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el intervalo de
calidad técnica adecuada, se procedera a declarar desierta la licitacion, al no haber concurrido
al mismo ofertas de calidad técnica suficientemente cualificadas.

El método a seguir para determinar la oferta mas ventajosa debera ponderar la mejor relacion
calidad/precio, de forma que la valoracion global se hara de acuerdo a la siguiente formula:

Puntuacion global de las ofertas = 0,4 PT + 0,6 PE

Es decir, la puntuacion técnica (PT) de la oferta administrativamente aceptada se multiplicara
por 0,4 y la puntuacién econémica (PE) de la oferta administrativamente aceptada por 0,6.
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La propuesta efectuada no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la
Comunidad de Regantes mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del 6rgano
de Contratacion.

En caso de empate entre dos o mas ofertas prevalecera el siguiente orden, quedara en primer
lugar la de mayor puntuaciéon econémica, si persistiese el empate la de mejor puntuacion en
el criterio del plazo (2.5.1.1.3), si aun continuase el empate la de mejor puntuacion en el criterio
de medidas para garantizar la calidad (2.5.1.1.2), si siguiese la igualdad el criterio de estudio
del proyecto (2.5.1.1.1), y en ultimo caso de persistir la igualdad la mesa decidira por sorteo.

2.5.1.4 Criterios objetivos para determinar que una proposicion sea considerada
anormal o desproporcionada

La mesa de contratacion excluird aquellas ofertas que en su conjunto no alcancen un minimo
de 50 puntos y podra excluir también las ofertas consideradas econémicamente con bajas
desproporcionadas o anormales que hacen peligrar la buena ejecucioén de la obra.

Para determinar estas bajas anormales se usara el siguiente procedimiento:

Ofi: Importe de la oferta econémica de la empresa i
PR: Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuacion.

Se entenderan, como ofertas incursas en presunciéon de anormalidad por su bajo importe
aquellas que cumplan que:

Ofi<0,95 *PR
Calculo de Presupuesto de Referencia PR:

a) Para un nimero N de ofertas econémicas “contemplables” mayor o
igual que cinco (5):

Fx; Of
PR=2i=1 /ap

es decir la media aritmética de las ofertas
b) Para un niimero N de ofertas econémicas "contemplables" igual a cuatro (4):

Se entenderan, como ofertas incursas en presunciéon de anormalidad por su bajo importe
aquellas que cumplan que:

Ofi< 0,95 * PR.
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No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a PR en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva PR sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo, caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva PR se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

c) Para un niimero N de ofertas econémicas "contemplables" igual a tres (3):

Se entenderan, como ofertas incursas en presunciéon de anormalidad por su bajo importe
aquellas que cumplan que:

Ofi = 0,95 * PR.

No obstante, se excluira para el computo del PR la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales al PR. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales

d) Para un niimero N de ofertas econémicas "contemplables" igual a dos (2):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncién de anormalidad por su bajo
importe: aquellas que cumplan que:

Sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
e) Para un nimero N de ofertas econémicas "contemplables" igual a una (1):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo
importe: aquellas que cumplan que:

Sea inferior en mas de 25 unidades porcentuales al P.B.L

Solo se consideraran admisibles para la adjudicacion las ofertas admitidas
administrativamente.

Si una oferta econémica resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo importe en
relacion con la prestacién, se recabara la informaciéon necesaria para que el 6rgano de
Contratacion pueda estar en disposicion de determinar si efectivamente la oferta resulta
anormalmente baja en relacion con la prestacion y por ello debe ser rechazada o, si por el
contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en
consideracion para adjudicar la obra.

Para ello, se solicitara al licitador que presente las precisiones que considere oportunas sobre
la composicion de la citada oferta econémica y sus justificaciones. El licitador dispondra de un
plazo maximo de tres (3) dias, a contar desde la fecha de notificacion electronica, para
presentar sus justificaciones conforme a lo instruido en el Anexo 11 del presente PCAP.
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Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, se considerara que la
proposicién no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedara
excluida del procedimiento de seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, se decidira, o bien la
aceptacion de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en
relacion con la adjudicacion del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. EI mencionado
posible rechazo, en ninglin caso tendra efectos sobre los calculos ya realizados del valor de
la baja de referencia.

Admitidas las justificaciones por el érgano de Contratacion, se procedera a evaluar las ofertas
econdmicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no
incursas inicialmente en presuncion de anormalidad por su bajo importe) en la forma descrita
con anterioridad.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno
de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

2.6 OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, (segun los criterios establecidos en el apartado anterior) debera darse audiencia al
licitador que la haya presentado, para que en el plazo de tres (3) dias justifique la valoracién
de la oferta y precise las condiciones de la misma. De esta audiencia debera quedar constancia
y su resultado debera ser comunicado electronicamente a todas las empresas licitadoras.

La justificacién de la anormalidad, en todo caso sera coherente con lo presentado en la
documentacién que conforman los criterios de valoracién técnica (programacioén de las obras)
y se ajustaran a las instrucciones indicadas en el Anexo N.°11.

Una vez justificada por el licitador, la Comunidad valorara esta justificacién y aceptara la misma
o la rechazara mediante informe técnico motivado.

2.7 ADJUDICACION.

Una vez analizada toda la documentacién y tras la apertura del sobre 3 (proposicion
econdémica) en el mismo acto se determinaran los puntos econémicos obtenidos por cada
empresa, procediéndose a la adjudicacion del contrato a la empresa que en su conjunto haya
obtenido mayor puntuacién. En caso de empate se adjudicara a la empresa que haya licitado
el menor importe seguin lo mencionado en el apartado 2.5.1.3.

En caso de que existan bajas desproporcionadas, se pedira la justificacion de las mismas y en
caso de ser admitidas se puntuaran econémicamente con la valoracién econémica de la oferta.
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No se admitirdn ofertas por importe superior al de licitacién, la Comunidad adjudicara,
definitivamente, el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la apertura del sobre
3 o a la finalizaciéon del plazo de subsanacion en caso de bajas desproporcionadas. La
adjudicacion concretara y fijara los términos definitivos del contrato que no podran separarse
de aquellos establecido en los pliegos, ni de los ofertados en la proposicion que resulte
adjudicataria.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y sera notificada directamente a la
adjudicataria y a las restantes licitadoras y, simultaneamente, se mandara para su publicacion
anuncio al BOJA. La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepcion por el destinatario.
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3 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

3.1 DOCUMENTACION.

Antes de la formalizacién del contrato, la adjudicataria debera acreditar haber abonado el
importe total de los anuncios de licitacion y/o el de la publicacién en otros medios de difusion,
que en su caso el 6rgano de contratacion hubiera considerado necesario publicar. Asimismo,
en el caso de que la adjudicataria sea una unién temporal, debera aportar la escritura publica
de formalizacién de la misma, cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se perfecciona con su formalizacion y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede de la Comunidad.

El contrato se formalizara en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitacion no més tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se reciba la
notificacién de la adjudicacion a las licitadoras o candidatas,

En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas
que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Comunidad adjudicara a a la empresa que haya presentado la
siguiente oferta con mas puntuacion global.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por la adjudicataria el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
y demas documentos integrantes del contrato. No procede la cesién del contrato.

3.2 GARANTIA DEFINITIVA.

La Comunidad podra exigir al adjudicatario la constitucién de una garantia de un 5% del importe
de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. Esta garantia estara a disposicion
de la Comunidad y servira para asegurar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma.
Cuando asi se prevea, la garantia que eventualmente deba prestarse podra constituirse
mediante retencién en el precio en la forma y condiciones previstas.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, podra exigirse el reajuste de la garantia, para que guarde la debida proporcién con
el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se
notifique a la empresa el acuerdo de modificacion.

La devoluciéon o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia sefialado en el Anexo 1 y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o resuelto este sin culpa de la contratista.
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En el supuesto en el que el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantia mayor habra
de mantener esta garantia hasta el final, procediéndose a su cancelacion al vencimiento de
dicho plazo.

3.3 DOCUMENTO DE FORMALIZACION.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince (15) dias habiles a
contar desde el dia siguiente a la notificacion de la adjudicacion, el correspondiente
documento de formalizacién del contrato.

La Memoria del Proyecto, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de
Precios del Proyecto revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados en
prueba de conformidad por el adjudicatario en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

3.4 REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, aunque por las
caracteristicas del fondo FEADER que lo financia, deben respetarse los principios de
publicidad, libre concurrencia y economia.

El contrato se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante del contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto
de los documentos contractuales, el orden de prevalencia sera:

1. Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

2. Prescripciones Técnicas particulares (Ver Anexo 18).

3. Documentos del Proyecto (segun el orden indicado para tal caso en su Pliego de
Condiciones Técnicas)

Por tanto, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.
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4 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

4.1 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.

El personal adscrito al contratista para la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna
relacion laboral con la Comunidad, dependiendo exclusivamente del adjudicatario, quien tendra
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresa respecto del mismo.

La contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Asimismo, estard obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de empresa empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas
y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Comunidad
ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la empresa contratista, indemnizara a la Comunidad de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

El contratista esta obligado a la incorporacion con caracter transversal de criterios sociales y
medioambientales.

4.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Seréa de aplicacion la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y
el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de Seguridad y de Salud en las Obras. En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevencion de
Riesgos Laborales, y de la Normativa vigente en Seguridad y Salud, los contratistas y
subcontratistas deberan tener realizada la evaluacion de riesgos de acuerdo a las actividades
a las que se dedican, tener planificada la prevencion de riesgos en su empresa, haber formado
e informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias en evitacion de los
riesgos tipicos de sus actividades propias.

El Estudio de Seguridad y Salud sera el correspondiente al Proyecto entregado por CRAF. El
Adjudicatario habra de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud laboral. Por tanto, las empresas que se presenten a la licitacién de este proyecto, deberan
tener en cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes
necesarios en Seguridad y salud para la correcta ejecucion profesional de los trabajos. El
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presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, no podra ser objeto de baja, de acuerdo
a lo que establece el Articulo 5, punto 4 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, sera suscrito por la empresa adjudicataria y debera
ser presentado a la Comunidad, en el plazo maximo de dos semanas desde la formalizacion
del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra,
requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan,
no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si bien éstas
no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan.

El Plan de Seguridad habra de estar permanentemente actualizado por el Contratista.
Asimismo, debera estar permanentemente en obra a disposicion del Coordinador de Seguridad,
de la Direccién Facultativa, asi como de los que intervengan en la ejecucion de la obra, de las
personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, de
los representantes de los trabajadores y del Representante de la CRAF.

Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la
normativa vigente en seguridad y salud, las maquinas y los operarios se dotaran de un elemento
de caracterizacion e identificacion (pegatinas tipo y carné respectivamente) que garanticen que
han pasado los controles de verificacion que la normativa relativa a seguridad y salud exige.
Los elementos identificadores se adecuaran a los criterios y normativa vigente adoptada por
CRAF al efecto.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra, comprobara y supervisara
la correcta aplicacion de esta normativa y prescripciones, no permitiendo permanecer en la obra
maquinaria o personal que no estén al dia en materia de prevencién, para lo cual redactara,
con las indicaciones que CRAF le proporcione, un modelo de check-list de verificacion de
maquinaria y de personal, que puede ser ampliado segun su interpretacion en cuanto a los
trabajos que deberan realizar la maquinaria o los operarios, todo ello en el marco de la
normativa vigente al respecto. El contratista entregard la documentaciéon pertinente al
coordinador de seguridad y salud quien autorizara la entrada de la maquinaria y los operarios
en la obra. El contratista satisfara el coste correspondiente a los trabajos del Coordinador de
Seguridad y Salud nombrado por la CRAF, con un importe establecido no superior al 02 %
PEM base de licitacion IVA excluido.

4.3 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para
su realizacion, asi como de los plazos parciales sefalados.

La constitucién en mora por la empresa contratista no precisara intimacion previa por parte de
la Comunidad. La imposicién de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara
automaticamente por la Comunidad.
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Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el adjudicatario hubiera
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Comunidad podra optar
indistintamente, por la resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la
imposicién de penalidades diarias, en la proporcion de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del
contrato, IVA excluido.

Los importes de las penalizaciones por demora, se haran efectivos por el contratista mediante
deduccion de los mismos en las certificaciones de obra, respondiendo, en todo caso, la garantia
definitiva de la efectividad de aquéllas.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizaciéon a que pudiese tener derecho la
Comunidad, por dafos y perjuicios originados por la demora de la empresa contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista y éste se ofreciera a cumplir sus
compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por el
érgano de contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no se que
el contratista pidiese otro menor. Esta ampliaciéon del plazo no vincula necesariamente a la
Administracion concedente de la ayuda.

4.4 OBTENCION Y CUMPLIMIENTO DE PERMISOS.

El adjudicatario queda obligado a la obtencion, a su costa, de los permisos relativos a pasos de
carreteras y caminos, asi como los relacionados con la electrificacién de las obras y otros
servicios afectados, incluidos y presupuestados en el proyecto de la obra objeto de la licitacion.

Igualmente seran por cuenta de la Comunidad de Regantes la gestion del otorgamiento y el
abono en su caso del resto de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos
que exijan las normas municipales o de cualquier otro organismo publico o privado para el inicio,
ejecucion, y entrega de las obras.

4.5 SENALIZACION DE LAS OBRAS.

El adjudicatario esta obligado a instalar, a su costa, los carteles identificativos de la actuacién
y de su caracter de obra cofinanciada por la Unién Europea, segin modelo que le sera
facilitado por la Comunidad, en base a formatos oficiales aprobados”. Ver “Guia basica de
orientacion sobre la presencia del emblema de la Unién Europea y los lemas”, pagina 31 de
la direccion de Internet http://fondos.ceice.junta-andalucia.es.

Los costes de las actuaciones de sefializacion se consideran incluidos en los gastos generales
del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asi mismo
se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion
de dicha sefalizacion.

Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares. Submedida 4.3.- 30.09.2018
Pagina 34 de 69



S A\ COMUNIDAD DE REGANTES

JUNTA DE ANDALUCIA

CCONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

UNION EUROPEA

de Desarrolic Rural

4.6 SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS.

El adjudicatario, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta
un afo después de la fecha de recepcién de las mismas, un seguro contra incendios de las
obras, por el importe de su presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como beneficiario,
en caso de siniestro, la Comunidad.

Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto
a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Comunidad, o al personal
dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.
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5 EJECUCION DEL CONTRATO.

Para la ejecucion del contrato sera de aplicacion todo lo establecido en el presente pliego
siempre que no resulte contrario a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico.

5.1 DIRECCION DE LAS OBRAS.

La Direccion Facultativa de la Obra podra ser desarrollada directamente por los servicios
técnicos de la Comunidad o por el personal técnico por ella contratado. Sera responsable de
que estas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se
realicen dentro de los plazos establecidos.

Incumbe a la Comunidad, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes
a la direccién inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que
ejecute conforme a las instrucciones -de obligado cumplimiento dadas por la Comunidad a
través del facultativo designado para la Direccion Facultativa de la Obra.

5.2 COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Se procedera a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo maximo de un mes desde
la formalizaciéon del contrato, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

5.3 PROGRAMA DE TRABAJOS.

El adjudicatario estara obligado a presentar a la Comunidad un programa de trabajo, que se
ajustara al modelo proporcionado por la Comunidad, en el plazo de treinta dias, contados
desde la formalizacion del contrato. En el programa de trabajo se incluirdn analégicamente los
datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP , sera un complemento o adecuacién a la
realidad de la obra al presentado en su oferta y que sirvié para su adjudicacion. En todo caso
el plazo indicado sera idéntico al establecido en su oferta en el apartado 2.5.1.1.3 y en el Anexo
16

La Comunidad resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del
contrato.

5.4 REVISION DE PRECIOS.

No procede.
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5.5 MODIFICACIONES.

En caso de que por causas justificadas deba procederse a la modificacién del contrato, esta
modificacion debera ser propuesta y aprobada por la Comunidad de Regantes y aceptada por
la Administracion concedente de la Ayuda. No podran realizarse modificaciones del proyecto
que desvirtien los objetivos ni el alcance del mismo.

5.6 SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Comunidad acordase la suspensién temporal total de las obras, por causas imputables a
ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la resolucion
del contrato, de forma analoga a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Publico,
procedera el abono al contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.
Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias analogas a
las establecidas en la Ley de Contratos del Sector Publico para la resolucion del contrato, la
adjudicataria no la solicitase.

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una
parte de las obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje para
determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Comunidad, previa
audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la
prérroga que proceda.

5.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, con los limites y
responsabilidades analogos a los establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

5.8 RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Con la ultima certificacion se levantara acta de recepcion de las obras acta que debera ser
suscrita por un representante de la empresa adjudicataria, un representante designado por el
la Comunidad de Regantes y el facultativo encargado de la direccion de las obras.

En esta acta se recogera en caso de que hayan existido diferencias respecto del proyecto tal
circunstancia, valorando el exceso o defectos de las partidas para proceder a la liquidacion del
contrato.
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6 PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia del presente contrato sera el fijado en el Anexo 1y comenzara a contar a
partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial. Durante este periodo, el contratista
adjudicatario queda obligado a responder de los vicios o defectos tanto perceptibles como
ocultos de las infraestructuras o instalaciones ejecutadas por él.
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7 RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la empresa contratista de la totalidad
de la prestacion, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

Son causas de resolucion del contrato las andlogas a las previstas para contratos del sector
publico. Cuando ésta causas no sean responsabilidad del contratista, la Comunidad debera
indemnizarlo, y en caso de que la responsabilidad sea del contratista, debera indemnizar a la
Comunidad por los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan
conforme a la normativa aplicable.

El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

En Puebla de Guzman, a_1-de octubre de 2018

EL PRESIDENTE A COMUNIDAD

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Submedida 4.3.- 30.09.2018
Pagina 39 de 69



COMUNIDADCEREGANTES . " ;
' - DEVALO i

UNIGN EUROPEA

A 2 ‘; ?T;FRG—W _ ]zo = Fondo Europeo Agricola ** :
JUNTR OE ANDALUCIA : S T de Desarrolio Rural * oy

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL e

ANEXO 1. OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1.- Definicion del Contrato
OBJETO PROYECTO: PUESTA EN RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
ANDEVALO FRONTERIZO, HUELVA
ORGANO DE CONTRATACION [Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo.
Perfil del contratante  |hitp://cgrandevalo.es/tabl%C3%B3n-de-anuncios/perfil-del-
contratante
Correo electréonico |licitacién_nuevosregadios@cgrandevalo.es (capacidad maxima
admisible 10 Mb)

2.- Presupuesto de licitaciéon
IVA excluido [22.479.780,12 € IVA 4.720.753,83 € [TOTAL [27.200.533,95€ |

3.- Garantias
3.2. Definitiva 5% del importe de adjudicacion, excluido |.V.A. |

4.- Plazo de ejecucion

PLAZO TOTAL: 18 meses o el que resulte en su caso de la oferta presentada no pudiendo
en ningun caso se ser superior

5.- Plazo de garantia.
| Dos (2) afios, 0 en su caso el que resulte de la oferta presentada. |

6.- Revision de Precios.
| No procede. |

7.- Clasificacion de los licitadores.
IGrupo I[HIDRAULICAS [Subgrupo 1 ICategoria b |

8.- Delegado y Personal Facultativo
| Titulados Universitarios Competentes |

9.- Posibilidad de subcontratacion
[SI X IPorcentaje maximo|50,00% INO | |

10.- Posibilidad de cesion del contrato

[ No procede. |
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ANEXO 2. DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION
TEMPORAL
Da/D. e , mayor de edad y <con NIF nim.
............................... , en nombre propio o en representacion de la empresa
....................................................... , con domicilio social en .......ccccecceveceereccveeeeeee. Y NIF
o R ,encalidadde .......ccccooveeereennenennn. bajo su personal responsabilidad
Da/D. i ; mayor de edad y con NIF Al ... coomsesssmmmmmanss s s ;
en nombre propio 0 en representacion de la empresa .......cccceeeveeeceeiiecineee e , con
domicilio social en ......ccoceeeiieiieecieee, , ¥ NIF n® s
.............................. bajo su personal responsabilidad

en calidad de

Se comprometen a constituir una unién temporal de empresas, de conformidad con lo

establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, a efectos de
participar en la licitacion para la contrataciéon del expediente

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica

la citada unién. La participacion en la unién temporal de cada miembro es la que sigue
Empresa

% de participacioén

persona representante de la citada unibn se nombra a

(Lugar, fecha, firma)

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)
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ANEXO 3. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

D2./D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segun Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del

contrato:

DECLARA

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar con
el sector publico.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la
Administracion del Estado y con la Comunidad Auténoma de Andalucia) y con la Seguridad
Social.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificacion,
asi como las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 4. MODELO DE AVAL (Original)

Laentidad ......cccoeeeeeeeciniiieeeeeeecees (razén social de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciproca), NIF ................... , con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la C ..., , Y en su nombre

................................................... (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes
suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la escritura de poder otorgada ante

el Notario de ......ccccevvvvvvnnnnnnn, y D% , con fecha ....cccoovvviviiviciiennnnnnn. y
protocolo n® ...........c.....e , Y que afirma encontrarse integramente subsistente, AVALA a la:
..................................................... (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF
............................. , ante la Comunidad de Regantes .................cceuuueeen..e., por importe de

.................................... (en letra y en cifra), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que resulten como consecuencia de la participacion, y
posible adjudicacion, del concurso de ejecucién de obra de construccion del Proyecto

n

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Comunidad de Regantes, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos
del Sector Publico y en sus normas de desarrollo.

El aval estara en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la formalizacion
del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se
mantendra hasta la firma del acta de recepcion de las obras.

El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

(Lugar y fecha)
(razdn social de la entidad)

(firma de los apoderados)
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ANEXO 5. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION (Original)

La Entidad ......cccoceevvveeeenneen. (en adelante, asegurador), con domicilio en
....................................... .,y NIF ..., debidamente representado por D°
........................................ , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta
de la escritura de poder otorgada ante el Notario de ............................ B L ——————— ;
confecha ......cccoocunrennnnee. y protocolo n® .......cccceeeuneeee. ,

ASEGURAAIA ..o, S NIF . , en concepto de tomador del
seguro, ante la Comunidad de Regantes .........ccccceeeevvieeceieeeeennnns , en adelante asegurado,
hasta el importe de ........ccccoeeciiiecccerceeeee. (en letras y en cifras) , en los términos y
condiciones establecidos el pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige
el contrato de obra de construccion del Proyecto “............ccooevieviiiieicieeceeeeenn. ", en
concepto de garantia, para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que
se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones precitadas frente al

asegurado.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva
la garantia. El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro. El asegurador asume el compromiso de
indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de Regantes

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta
o hasta la formalizacion del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el
adjudicatario la vigencia se extendera hasta la firma de la recepcion de las obras.
Lugar y fecha:

Firma:

Asegurador.
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ANEXO 6. RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO

con residenciaen .......ccccccreeceenceennenia

PYEUINGIR, U6 o i consmns cswamasansss

CAlIE e N1 i J—

seglin DNIN® ...

en nombre, propio o de la empresa que representa .......cccccceeeecvveeeeeecireeeeeeesecneee e

DECLARA
Que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda)
4 a) No pertenece a ninglin grupo de empresas.
(5) b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ....................
En este ultimo caso, debera indicar:

I:I No concurren a la licitaciéon otras empresas del Grupo que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio

Concurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en
l:l alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. (indicar
nombre de las ofras empresas)

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 7. DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRONICO

BRI, s i s a5 v a s i ST S S A S A U5 con Documento
Macional de Ildentidad n® ......ccooem0emm e actuando en nombre de la empresa
............................................................... de la que actia en calidad de
.............................................. (persona administradora unica, solidaria o mancomunada

o persona apoderada solidaria o mancomunada) segun Escritura de
constitucién/poder/elevacion a publico de acuerdos sociales, N° de protocolo
............................ otorgado por .......ccccciiiiiiiiiiiiiiciieeeiseee e, CON fecha
................................. enlaciudadde .............cooein

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano de contratacion:

Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento
de contratacién sean realizadas a través de la direccion de correo electrénico indicado a
continuacion:

Correo eleCtrONICO: ...

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 8. MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA

0, oo cnions o i bmanmsm o mm mmsis mmmsoe s ems e o A ,con DNIn® ...
domiciliado = { [ ; provincia de e , calle
.............................................................................. , N° ..............., actuando en nombre
(propio) (o de la Empresa que representa)
................................................................................................................... , con NI n°
................................ , domicilio fiscal en ......................, provincia de .........................., calle
..................................................... ,N%..............., enterado del anuncio publicado en la pagina
........... del B.O.JA. n° ......... dla cerrrenrenees € iiiicicieenen... de 2017, conociendo el

correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la adjudicacion de las obras de
"PROYECTO: .o ", promovidas por la Comunidad de Regantes *“
.................... ", se compromete a tomar a su cargo la ejecucién de las mismas, con estricta
sujecion a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ............cccocceeevvveerenneen.
LETRA, IVA excluido (......cccceeecuvveeeenneee. NUMERO) EUROS.

El licitador hace constar que el valor de la oferta incluye el importe de gastos generales y
beneficio industrial estando excluidos el correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido,
de conformidad con lo sefalado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que
rige este contrato.

A esta cantidad le corresponde Un IVAAE ......ccccoeieeeeciieieeiceeeee e, Euros.

.................................................. de . eenn. dE 201X
(lugar, fecha y firma deI proponente)
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ANEXO 9. CALIDAD DE LOS MATERIALES OFERTADOS

La Empresa .......ccocoviiiiiiiniannn. se compromete fehacientemente, caso de ser
adjudicataria a utilizar, para las distintas unidades de obra que componen el Proyecto, y se
relacionan en cuadro adjunto las siguientes marcas. Las marcas ofertadas cumpliran la
normativa vigente correspondiente y poseeran Certificados de Calidad contrastada (AENOR
o similares, etc.). lgualmente se acompanan los certificados de compromiso de suministro
correspondientes a cada uno de ellos.

A continuacion se relacionan las marcas ofertadas para las distintas partidas del proyecto
que se contemplan en el presente pliego.

( Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO 10. CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO Y/O SUBCONTRATACION.

Razdén Social
Suministradora

Fecha:

REF. PRESUPUESTO: .....ccceviveeeeeeeeeee.

Muy Sres. Nuestros:

Por el presente documento ambas Empresas se comprometen a:
1°- En caso de que la Empresa:

Licitadora

resulte adjudicataria de la obra:

Nombre y presupuesto del proyecto

La citada Empresa adjudicataria, pasara pedido a Razén Social suministradora, de los
materiales de su fabricacion, segun presupuesto de referencia y fecha, en las condiciones
expresadas en la misma.

2°- Razon Social Suministradora, asi mismo se compromete a realizar el suministro
de materiales relacionados en el presupuesto referenciado de acuerdo con las
especificaciones de proyecto y condiciones de nuestra oferta.

3°- Asi mismo se hace constar que Razén Social Suministradora, esta en posesion de
los Certificados de Registro de Empresa Aenor segtin Norma ISO 9.000 y Gestion Ambiental
segun Norma ISO 14.000.

4°- Para que conste a los efectos oportunos se firma el presente escrito por ambas
Empresas.

Nombre y firma de la Empresa Licitadora Por Razén Social
Suministradora

Se adjuntara listado de materiales objeto de la carta de compromiso.
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ANEXO 11. JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES o
DESPROPORCIONADOS

JUSTIFICACION BAJAS DESPROPORCIONADAS EN CONCURSOS DE OBRAS

LICITADOR

INPORTE EJECUCION MATERIAL
IMPORTE LICITACION (SIN IVA)
IMPORTE LICITACION TOTAL (CON IVA)
PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION OFERTADO

ESTUDIO DE COSTES POR PARTIDAS DE OBRAS

PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL DIFERENCIA EN %
PARTIDAS DEFINICION MEDICION PROYECTO OFERTA PROYECTO OFERTA

01.01

01.02

01.03

RESUMEN DE CAPITULOS COMPARATIVO
CAPITULOS PROYECTO OFERTA DIFERENCIA EN %
1|DEMOLICION Y TRABAIOS PREVIOS
2|MOVIMIENTOS DE TIERRAS
3|SANEAMIENTO

4|CIMENTACION
5
6

ESTRUCTURAS

Total de costes directos
Total de costes indirectos
PEM
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL
IVA
IMPORTE TOTAL
En s - de 201X
Fdo.
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JUSTIFICACION BAJAS DESPROPORCIONADAS EN CONCURSOS DE OBRAS

s/ 2rt.130.3 del RD 1088/2C01 Reglamento General LCAP
ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS IMPORTES %
Mano de Obra Indirecta (J.Obra, Encargado, etc)
Medios y Materiales Auxiliares (Grua...)
Magquinaria, utiles y herramientas

Instalaciones provisionales, consumos, casetas...
Otros

TOTAL

s/art.131.1 del RD 10588/2001 Reglamento General LCAP
ESTUDIO'DE'GASFOS GENERALES: IMPORTES %

Plan de Control de Calidad (compromiso oferta)

Seguridad y Salud (compromiso oferta)

Licencia de Obras e impuestos

Tasas,legalizaciones, permisos, seguros....

Licencia 12 ocupacion

Gastos Generales de Empresa

Gastos financieros

Otras
TOTAL
Porcentaje de la Subconiratacion de las obras a0
INFORME DE COSTES SALARIALES DEL PERSONAL
PROVINCIA DE...
IMPORTE/HORA de| IMPORTE/HORA
oferta segln convenio
OFICIAL 12
OFICIAL 22
AYUDANTES DE OFICIO
PEON ESPECIALIZADO
PEON ORDINARIO
OTRAS CATEGORIAS
En F- R de 201X
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACION DE VALORES
ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

El licitador debera justificar la desproporcionalidad de su oferta econémica, basandose
fundamentalmente en aquellos parametros que se alejen del presupuesto base de licitacion
en los conceptos que conforman dicho importe econémico. El documento debe justificar:

ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA
QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO.

Se presentara una relacion de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto,
haciendo un estudio comparativo entre el coste unitario y total del proyecto y la oferta
presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto cantidades como porcentajes de
desviacién con respecto a cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada,
es decir no se admitiran justificaciones en las que se refleje un porcentaje tnico para todas
las unidades de obra.

RESUMEN DE CAPITULOS COMPARATIVO

Aligual que el estudio de las unidades de obra, se presentara resumidamente un estudio por
capitulos, donde ademas se adjuntara un apartado donde indicara la totalidad de los Costes
Directos e Indirectos, los cuales seran analizados segtn lo indicado en el siguiente apartado.
También se presentara un resumen de los costes de Gastos Generales que soportara la
empresa, comparandolos con los contemplados en proyecto.

Debera expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendra
con la ejecucion de la obra en cuestion.

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General
LCAP)

Debera desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos
que debera soportar la empresa.

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General
LCAP)

En este apartado deberan desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos
Generales derivados del contrato como los Gastos Generales de estructura de la propia
empresa que esta optando a ser adjudicataria de la obra.

En el primero de ellos, deberan incluirse las mejoras en materia de control de calidad y
seguridad y salud, caso de haber sido ofertadas por el licitador.

Ademas deberan considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato
que debera asumir el licitador caso de ser adjudicatario de la obra como son: Licencia de
obras, ICIO, Licencia de primera ocupacion, tasas e impuestos por ocupacion de via publica,
legalizacién de instalaciones, etc. y cualquier otro gasto al que contractualmente se
encuentre obligada la futura empresa adjudicataria.

Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares. Submedida 4.3.- 30.09.2018
Pédgina 52 de 69



UNION EUROPEA

Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural

/\T C"\“‘J

JUNTA DE ANDALUCIA T e =

CONSEJERIA DE AGRICULTURA. PESCA Y DESARROLLO RURAL ———

PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACION

El porcentaje de subcontratacion no podra sobrepasar el limite segin el TRLCSP o el
establecido en los PCAP.
INFORME DE COSTES SALARIALES

Deberan reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorias
profesionales propuestos por el licitador para la ejecucion de la obra en cuestion,
comparandolos con los derivados de los convenios colectivos de la construccion vigentes en
el momento de la licitacién en la provincia donde se va a ejecutar la obra.
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ANEXO 12. DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD
Da/D. , con D.N.I. nim. ..., , en nombre vy
representacionde ......................... eio 1 |7 | o ———
DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de caracter
confidencial y son
los que a continuacion se relacionan:

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar nimero de sobre, teniendo en cuenta que debera presentarse, en su caso, una
declaracion por cada sobre.

Fdo Administrador.

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Submedida 4.3.- 30.09.2018
Pagina 54 de 69



/\ COMUDADCE REGANTES
/ \ = % UNION EUROPEA

A ,‘ - Fondo Europeo Agricola
JUNTA DE ANDALUCIA de Desarrolio Rural

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

ANEXO 13. MODELO DE QALCULO DE = DURACIONES BASICAS.
CONFIGURACION, ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS

=
CUADRO DE CALCULO DE DURACIONES BASICAS. CONFIGURACION. ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS
Clave del Contrato: < X-XX0000/0XX0 >
TITULO < TITULO DEL CONTRATO >
CAP | Tipo de actividad MEDICIONES Y RENDIMIENTOS DURACION | CONFIGURACION DE EQUIPOS ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS
CALCULADA
Medicién |UD| Reodiario [Coefic. *| RTONETO TOTAL Ne N°
. | teéricox eq. | Comrecto| (ofertado) MESES up MANO DE OBRAY EQ DISTRIBUCION DE
r MAQUINARIA EQUIPOS
POR EQUIPO (MESES DE OBRA)
A B 52 D-B"C|E-A/D/20 EQM|M|M|M|M|M[M|M|M| MO | M1l | MI2
112]3]4(5[6]7(8(9
CAP.1
CAP.2
CAP.3..
CAP.4..
CAP ...

* Incluidas incidencias meteorolégicas e Indice de dificultad.
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ANEXO 14. MODELO DE MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES

CODIGOSDE | MAQUINA R <K ADJUNTA SEPRESENTA | HORASDE s
UNIDAD D& ° Nt UDS. s MODELO | CUADRO DE CA- SITUACION RENDIMIENTO | TRABAJOY | ool oo,
OBRA _ EQUIPO RACTERISTICAS EN PROGRAMA | _ PARADA >
o 0 BUENA O & n
ACEFTASLE O
%o O |wevasoquacon | s [
o D BUENA D s D
ACEPTASLE (|
P O [mevasouescon (]| xe O
o mREES B 0
ACEPTASLE O
NO O [nevassquecon O 0 O
Sl N Oy - O
ACEFTABLE O
NO O |wevasquacon (O] v  [J
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ANEXO 15. MODELO DE RELACION DE RECURSOS HUMANOS

%

- DEDICACION.
TITULACION o ANOS DE = X FUNCIONES BN -
NOMBRE / PUESTO (1) CUALIFIACION EXPERIEN. SITUACION EN LA EMPRESA ESTE CONTRATO (.:u o:m OBSERVACIONRS

stertade)

FIJO DE PLANTILLA
CONTRATC LASORAL POR
03SRA

0TROS

FLIC DE PLANTILLA

CONTRATO LAS0RAL FOR
03RA

0TROS

F1JO DE PLANTILLA

CONTRATC LABORAL FOR
03RA

0TROS

FLIO DE PLANTILLA

CONTRATOC LASORAL FCR
O3RA

OTRCS

goojboojocoojgo o
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ANEXO 16. PLAZO DE EJECUCION

D s ,con DNI n® ... ,
domiciliado =] o TR , provincia de , calle
.............................................................................. , h° ..., actuando en nombre
(propio) (o de la Empresa que representa)
................................................................................................................... , con NIL n°
................................ , domicilio fiscal en ......................, provincia de ...........cccceeenen...., Calle
..................................................... ,N°............, enterado del anuncio publicado en la pagina
........... del B.O.J.A. n° ......... dia ............. de ......c..eu.e..... de 201 , conociendo el

correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la adjudicacion de las obras de

"PROYECTO: oo ", promovidas por la Comunidad de Regantes *
.................... ", se compromete a EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PLAZO
DE .............. DIAS (1), con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones.

Lo que declara a los efectos del contrato de obra arriba referenciado, en

de201X

(lugar, fecha y firma del proponente)

Indicar el plazo total de ejecucion expresado en dias, conforme a lo detallado en el apartado
2.5.1.1.3 del P.C.AP.
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ANEXO 17. MODELO DE PROPOSIC[ON POR INCREMENTO DEL PLAZO DE
GARANTIA PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS

....................................... , provincia de ........cccceeecveeeeee, CANIR A€ e
nam. ....... , con Documento Nacional de Identidad nim.. ...........cccccevveennnen... , enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion de las obrasde ..............ccccovveune....
........................................................................................... , Se compromete en su propio
nombre y derecho/en nombre de la empresa que representa (tachese lo que no proceda), a
tomar a su cargo la ejecucién de las mismas en estricta sujecién a los expresados requisitos
y condiciones, aceptando incondicionalmente las clausulas del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y declarando responsablemente que reline todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

A los efectos de lo expresado en el parrafo anterior se compromete a ejecutar las obras con
un incremento del plazo de garantia de la obra, sobre el que se fijaen laclausula ..............

del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, de ........................ meses (en letra y
numero).
En. ... = T (o [ de 20

Firma y sello del oferente
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ANEXO 18. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las
condiciones técnicas que regiran en el Concurso de Obra para la contrataciéon de las obras
del PROYECTO DE PUESTA EN RIEGO DEL SECTOR SURESTE DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES ANDEVALO FRONTERIZO (NUEVOS REGADIOS), en los términos
municipales de La Puebla de Guzman, El Almendro, El Cerro del Andévalo, Alosno, Tharsis
y Villanueva de los Castillajos (Huelva).

El objeto del concurso es la ejecucién de las obras anteriormente referenciadas. La
presentacion de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para
la adjudicacion y ejecucién de las mismas.

Las obras que se incluyen en el Proyecto (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y Presupuesto) de licitaciéon son las descritas en el mismo, mas las que resulten
de las prescripciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (en adelante PPTP).

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO

Las obras proyectadas recogidas con detalle en los documentos del “PROYECTO DE
PUESTA EN RIEGO DEL SECTOR SURESTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
ANDEVALO FRONTERIZO” quedan reflejadas en el esquema siguiente:

BALSA EXISTENTE
CABEZO DEL PASTO

g,
e
BALSA81 N D, <
P ——
EMBALSE EXISTENTE
MANCOMUNADO

E.B. CAMPO BALDIO

Tal como se muestra en él, las obras disefiadas son:
- Balsas de regulacion.
- Estaciones de bombeo.
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Primer tramo: conduccion gravedad.
Segundo tramo: conduccién impulsién.
Hidrantes y Telecontrol.

3. DOCUMENTACION DISPONIBLE

Ademas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (con las Prescripciones
Técnicas que los licitadores estan obligados a considerar en sus ofertas.) y el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares esta disponible el Proyecto de Construccion
base de Licitacion.

Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el suficiente
grado de detalle y que los que puedan faltar son asumidos por el Contratista en su oferta o
puestos de manifiesto, corregidos y evaluados econémicamente por el Contratista en su
oferta, de acuerdo con lo que indica el PCAP en su apartado 2,5,1,1,1, que habra de
reflejarse segun el formato de dicho apartado 2,5,1,1,1.

4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRA DE CONSIDERAR
EN SU OFERTA.

De acuerdo con lo especificado en el PCAP (2,5,1,1,1) se habran de cumplimentar y valorar
en la oferta del licitador las siguientes prescripciones, considerandose su repercusion sobre
la oferta econémica correspondiente:

Sistema completo y justificado de proteccion de los tubos de acero contra la corrosién, tanto
mediante revestimientos adecuados como con proteccién catddica, con corriente impresa.
Servicios de oficina técnica para la obra, personal disponible, acciones de apoyo a la
Direccion de obra y a la Coordinacion de Seguridad en Obra, recinto y equipamiento de la
oficina de obra, medios de locomocion para visitas a obra, EPIs para visitas e inspecciones,
etc.

Gestion de autorizaciones y coordinacién de los trabajos para los cruzamientos de las
instalaciones de proyecto sobre vias de comunicacion, cauces publicos, ...

Cumplimiento de todas medidas medioambientales correctoras y preventivas exigibles segun
la norma vigente durante la ejecucion de las obras.

Coordinacién con la Direccion de Obra, Comunidad de Regantes, propietarios,
Administraciones y otros interesados, para la ejecucién de las reposiciones de los servicios
afectados en su caso.

Propuesta de ocupaciones de terrenos, cerramientos y accesos provisionales; reposiciones;
desvios y afeccion al trafico rodado; adaptabilidad de las obras a la campana de riego de la
Comunidad de Regantes y a otros aspectos ambientales y sociales de la zona: localizacién
de materiales y vertederos., etc.

Finalmente, todos los requerimientos que el licitador considere para el adecuado
funcionamiento del conjunto de las obras descritas en el Proyecto, incluyendo cualquier
omision en el mismo que impida la funcionalidad prevista en el mismo.
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El coste del cumplimiento de estas prescripciones, asi como de todas las medidas necesarias
para su implementacion eficaz, sera por cuenta del contratista adjudicatario considerandose
que estd incluido en el precio del contrato, no siendo por tanto objeto de abono adicional o
independiente. Por lo que los licitadores deben tenerlo en cuenta al efecto de determinar su
propuesta econémica

5. CONTROL DE CALIDAD

En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende PCAP en
su apartado 2,5,1,1,2, que debe constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben
incluir en los correspondientes procedimientos operativos de los distintos sistemas de calidad
de los intervinientes en las mismas.

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:

A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)

B. Control de Calidad de Ejecucion (CCE)

C. Control de Calidad Geométrica (CCG)

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente:
D. Control de Calidad de Produccion (CCP)

E. Control de Calidad de Recepcion (CCR)

Trataremos aqui basicamente de la clarificacion en relacion con estos dos ultimos conceptos,
puesto que del detalle de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas,
Instrucciones, Ordenes Circulares, Recomendaciones, etc.

5.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION. PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRAS. (PAC)

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y
Equipos, Ejecucion y Geometria han de poseer los elementos producidos, corresponde a
quien, a través del contrato de ejecucion de obra, tiene contraidas estas obligaciones de
calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por medio de terceros.

Por tanto, el Control de Calidad de Produccién, le corresponde al contratista, que lo
desarrollara encuadrado en un Plan de Ensayos redactado conforme lo descrito en el
apartado 2,5,1,1,2 del PCAP e implantado por un laboratorio del Registro de laboratorios de
ensayos y entidades de control de calidad de la construcciéon y de la obra publica de
Andalucia (http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditacién técnica especifica y
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adecuada para la obra ( Anexo Técnico del enlace: http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La
visualizacion de los laboratorios registrados se pueden observar en el enlace:
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

Se entiende que los factores fundamentales para la produccion con calidad, por parte de
dicho Contratista, de la obra objeto del presente Concurso, y no de cualquier obra, en
abstracto, reside en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantias
de calidad que se aporten. Entre ellos:

a) Formacién y experiencia de los medios personales de produccién tales como Jefe de
Obra, Jefe de Produccién, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del
contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de
produccion tienen la capacidad de producir con calidad).

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de produccion tales como maquinaria de
movimiento y compactaciéon de tierras, instalaciones de fabricacion y colocacién de
materiales (hormigén, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en este
aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de produccion tienen la
capacidad de producir con calidad.)

c) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales
y Equipos, basicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos,
etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. (Asimismo, la disposicién de este
personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de
que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes sera alta.)

d) Analogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad
de la Ejecucion (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobacion de la
idoneidad de los procedimientos de construccion, de tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente,
la disposicion del personal y medios de control por parte del Contratista supone "asegurarse"
de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra
correspondientes sera alta).

e) Redaccion e implantacién de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC),
(uno de cuyos aspectos es el control de calidad).

Son los medios anteriores, las causas u origenes que permitiran el efecto de producir con
calidad, o dicho de otra forma "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuacion
sobre tales causas es el Contratista.

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es
verificar que efectivamente la calidad contratada se produce. Esta funcién que corresponde
a la parte contratante, a través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye
el Control de Calidad de Recepcion y que en general, sélo en lo que hace al Control de

Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares. Submedida 4.3.- 30.09.2018
Pagina 63 de 69



m — %EV)A\LO UNION EUROPEA ***** |

Fondo Europec Agricola
JUNTA DE ANDRLUCIA de Desarrolio Rural * g K

CONSEJERIA DE AGRICULTURA. PESCA Y DESARROLLO RURAL

e 2 *
* *

Calidad de Materiales (CCM) se realizara con los medios de un Laboratorio de Ensayos. El
resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se realizara mediante el equipo de
Direccién de Obra.

En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se
responsabiliza de su propia gestion de la calidad, con independencia de la verificacién (o
recepcion) por parte de la Direcciéon de Obra mediante su Plan de Supervisién de la Calidad
(PSC).

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, sera:

1. Considerado como un Control de Calidad de Produccién, necesario para que el propio
Contratista pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantia de que
seran aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de obra,
equipos, instalaciones de produccién, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o
ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él.

2. Las pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista,
seran para su propia gestion de la calidad.

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial
con penalizacion de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte
contratante, seran realizadas por la Direccion de Obra, para lo cual ésta contara con los
medios personales y materiales oportunos, independientes de los del Contratista.

El Contratista enviara a la Direccién de Obra durante la ejecucién de la obra y periodo de
garantia, puntualmente y a diario, la documentaciéon generada por el Plan de ensayos de
Autocontrol de la Calidad. La Direccién de Obra comprobara que dicho Plan se encuentra
correctamente implantado en obra.

Dado que el PAC del contratista es un control de produccién y va dirigido a producir con
calidad, los costes derivados del mismo se consideraran incluidos en los precios unitarios de
la oferta del Adjudicatario.

El Contratista redactara un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construccién especifico
de la obra, el cual debera cumplimentar como minimo todo lo presentado en su oferta técnica
de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.5.1.1.2 del PCAP, adicionalmente a lo que
establezcan los procedimientos de su sistema de calidad.

En caso de detectar el Informe de Supervision de la Direccion de Obra deficiencias en el
PAC, éstas deberan subsanarse.

La direccion de obra comprobara el cumplimiento de dicho Plan y que se encuentra
correctamente implantado en obra, para ello verificara que el contratista realiza todos los
ensayos sefialados en el Plan de ensayos ofertado en el apartado 2.5.1.1.2 del PCAP.
Asimismo la direccién de obra podra cambiar por necesidades de de la obra el nimero y
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tipos de ensayos, pero en todo caso se respetara como minimo el importe ofertado por el
contratista obtenido por la medicién de los diferentes ensayos propuestos por el precio
unitario de los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP ( web Agencia Obra
Publica de Andalucia, cuadro de precios obras hidraulicas diciembre de 2002.xIs).

5.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION A DESARROLLAR POR LA
DIRECCION DE OBRA.

El control de calidad de recepcion le corresponde a la direccién de obra, que lo desarrollara
encuadrado en un Plan de Supervisién de la Calidad (PSC) redactado e implantado en la
obra.

En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizara la empresa
especializada de control de calidad de materiales que, contratada por el contratista, se
integrara en el equipo de la direccion de obra, encuadrado dentro de su Plan de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio elaborado segln las recomendaciones
indicadas en el apartado 2,5,1,1,1 del PCAP.

Este control de calidad de los materiales (CCM), al ser de verificacién o contraste por parte
de la direccién de obra, se le abonara al contratista segtin las partidas del anejo de control
de calidad del proyecto tal como se vayan ensayando , y al igual que las partidas del capitulo
de Seguridad y Salud. Pudiéndose ser nimeros de ensayos superiores a las cantidades de
ensayos del proyecto de licitacidon (segun la propuesta del contratista) pero, en ese caso, las
cantidades que superen a las del proyecto base seran por cuenta del contratista.

Se entiende por Control de Calidad de Recepcidn, los tres conceptos siguientes:

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que serviran de base
al Director de Obra para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacién
de los materiales o de las unidades de obra, seran los que realice la Empresa especializada
de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y
Equipos de Recepcion) que, contratada por el contratista, se integrara en el equipo de la
Direccion de Obra. De igual modo que para el PAC el laboratorio, distinto que el del PAC,
estara incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad
de la construccion y de la obra publica de Andalucia ( link: http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) vy
con acreditacion técnica especifica y adecuada para la obra ( Anexo Técnico del enlace:
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualizacién de los laboratorios
registrados se pueden observar en el enlace: http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

B. Los Controles de Calidad de la Ejecucion (CCE), (procedimientos de inspeccion,
tolerancias, tarados, de los medios de produccion, etc.), que serviran de base al Director de

Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares. Submedida 4.3.- 30.09.2018
Pégina 65 de 69



Fondo Europeo Agricola
de Desarrolio Rural

A c:nu‘ IDADDEREGATES
¢ 5 "EW%EI%/ éb\j—o UNION EUROPEA

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Obra para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacién inicial con penalizacién de las unidades
de obra implicadas, seran los que realice el Control de Calidad de Ejecucién, que ejecutara
directamente el equipo de Direccion de Obra.

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografia, replanteos, tolerancias
geomeétricas, etc.) que serviran de base al Director de Obra para la aceptacién inicial, rechazo
o aceptacion inicial con penalizacién de las unidades de obra implicadas, que realizara
directamente el equipo de Direccion de Obra.

Es de sefalar que las citadas aceptaciones iniciales pasaran a definitivas, cuando
transcurrido el plazo de ejecucion, primero, y de garantia de la obra, después, no se aprecien
deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que
establece el Articulo 1.591 del Cédigo Civil y, en su caso, de lo que determine la Ley TRLCSP
RDL 3/2011 de 14 de Noviembre.

La Direccién de Obra comprobara que el Plan de supervision de la calidad se encuentra
correctamente implantado en obra. Verificando que el nimero y tipo de ensayos son
exactamente los ofertados por el contratista en su apartado 2,5,1,1.2 del PCAP en lo
referente al Plan de Control de Materiales de Recepcion, si bien podra, por requerimientos
de la obra, variar el nimero de ensayos y tipos pero sin reducir el importe ofertado por el
contratista obtenido por la medicién de los diferentes ensayos propuestos y multiplicado por
el precio unitario de los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP ( web Agencia
Obra Publica de Andalucia, cuadro de precios obras hidraulicas diciembre de 2002.xls).
Dicho importe sera igual o mayor que el de la oferta “tipo” , que seria la que se obtendria al
aplicarse los precios unitarios al nimero de ensayos del Anejo de Control de Calidad del
proyecto de licitacion, El abono de este capitulo no podra superar en ningln caso el
correspondiente al del proyecto afectado por su correspondiente baja de licitacién, siendo el
importe al alza, respecto al proyecto “tipo” por cuenta del contratista de acuerdo con lo
sefialado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de
Control de Calidad de Recepcion o por la Direccion de Obra, o bien por terceros contratados
al efecto por la Comunidad de Regantes, en razén de previsibles defectos de calidad,
detectados ya sea durante el periodo de construccién o de garantia, seran abonados por el
Contratista en el caso de confirmacion de la existencia de defecto. El Contratista sera
informado previamente por la Direcciéon de Obra de las razones por las que tales trabajos
son requeridos. Los referidos defectos seran corregidos, a su cargo, por el Contratista,
excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor
de la obra.

El Contratista recibira a diario puntual informacién de los resultados de todas las
inspecciones, ensayos, controles,... que realice el control de calidad de recepcion vy la
direccion de obra, ya sea durante la realizacion de las obras o durante el periodo de garantia
y reciprocamente, la Direccion de Obra recibira puntualmente informacion a diario de todos
los documentos generados en la aplicacion del PAC por el contratista.
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Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formaran
parte del esquema director de la calidad, que habra de integrar y completar la direccién de
obra, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, en el primer mes después de la
firma del contrato.

Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su
puesta en obra. La Direccién de Obra debe dar su visto bueno antes de ser colocado, previa

informacion al técnico representante de la Delegacion Territorial de la Consejeria de
Agricultura de la provincia donde esté ubicada la obra.

6. APROBACION DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

Los subcontratistas y proveedores deberan ser autorizados por el Director de Obra, habiendo
sido previamente aprobado por el Jefe de la obra.

Los trabajos deberan ser realizados por empresas homologadas en las distintas
especialidades que se precise en la obra.

Con una antelacién suficiente para posibilitar su estudio (y revocacién si procede), sin
interferir en los plazos previstos en el Plan de Obras, y al menos una semana antes del
comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el contratista presentara
a la Direccion de Obra una "Solicitud de aprobacion”, en el que se incluyan los datos que
procedan de los relacionados a continuacion:

i. Datos de la empresa:

- Nombre, NIF, direccion y teléfono.

- Actividad que desarrolla

- Clasificacion

- Ambito (Local / Regional / Nacional)

- Volumen de negocio en los Ultimos 4 afios

- N° total de trabajadores en los ultimos 4 afios

- Cumplimiento Seguridad Social y Néminas.

- Relacion de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razén
social del cliente, nombre del director de la obra o del representante del cliente)

ii. Trabajos a realizar

- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.
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- Periodo de presencia en la obra

- N° trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos)
- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros)

- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM

- Relacién de equipos y medios auxiliares en propiedad que esta dispuesto a disponer en
obra.

iii. Documentacion Técnica y de Calidad.

- Instalaciones de Produccion.

- Caracteristicas Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fabrica.
- Certificados de Calidad del Producto

- Especificaciones Técnicas de Compra.

- Prevencion de Riesgos laborales

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Director de Obra dara, en su caso, su aprobacion provisional del subcontratista o
proveedor, lo que no significa que después durante la ejecucién de la obra pueda ser
recusado alguno de los citados. El Director de Obra facilitara a la Comunidad de Regantes
la documentaciéon correspondiente de las empresas subcontratistas y proveedores
aprobados provisionalmente.

Idéntico tramite debera realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas
a su vez subcontratistas del contratista principal (subcontratacién en cascada), debiendo el
contratista especificar esta circunstancia a la direccion de obra en dicha solicitud de
aprobacion.

La documentacién de aprobacién de subcontratistas y proveedores se archivara en una
carpeta especifica, que contendra un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado.

7. GESTION MEDIOAMBIENTAL

El licitador definira las actuaciones medioambientales a realizar teniéndose en cuenta las
siguientes consideraciones:

- La responsabilidad de los residuos recae en la empresa contratista, que sera responsable
de su gestion y asumira los gastos que se deriven de ello, incluyendo la gestién de los
residuos peligrosos procedentes del mantenimiento de la maquinaria de obra.
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- Sera responsabilidad de la empresa contratista el ejecutar las medidas oportunas, hasta la
total restitucion del terreno, en el caso de que se produzca un accidente y como
consecuencia de él se contamine el suelo o se produzcan vertidos accidentales a un cauce
publico.

- El adjudicatario esta obligado a que la maquinaria a utilizar en la realizacién de los trabajos
cumpla con la normativa vigente sobre emisiones, tanto de gases como sonoras.

- El adjudicatario sera responsable de la obtenciéon de los correspondientes permisos
administrativos necesarios para la correcta ejecucion de la obra (consumos de agua,
vertidos, gestion de residuos,...), debiendo asumir los costes que de ello derive.

- El adjudicatario designara a la persona, o grupo de personas, responsables en materia
medioambiental. Estas personas reportaran a la Direccion de Obra sobre las acciones vy
tramites en materia medioambiental.

- El adjudicatario esté obligado a la presentacion a la propiedad de un plan de gestion de los
residuos de construccién y demolicion, conforme estipula el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion vy
demolicion. Igualmente estara obligado al cumplimiento de dicho real decreto en calidad de
poseedor de los residuos.

8. OFICINA DE OBRA.

Sera obligacion del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos
del contrato. Esta oficina estara convenientemente equipada.

Tanto el equipo de Direccién de Obra como de la Comunidad de Regantes y el personal de
inspeccion de la Consejeria de Agricultura tendran libre acceso a dicha oficina y, en concreto,
a la documentacion de la obra de cuya custodia es responsable el Contratista.
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